

Bauvorhaben:	23-10 GWS - Fenstersanierung Grünwaldschule , Grünewaldstraße 16, 74080 Heilbronn Stand 13-02-2024	26.03.2024
---------------------	--	------------

Kostenberechnung KB01 Gewerkeübersicht:

KG 300	Bauwerkskosten				569.906,30 €
01 Gerüstbauer	Beschränkte Ausschreibung	Masse	EP		43.071,00 €
02 Fenster + Sonnenschutz	öffentliche Ausschreibung	Masse	EP		489.412,80 €
03 Flaschner	in 02 Fenster + Sonnenschutz verschoben	Masse	EP		- €
04 Trockenbau	Jahresunternehmer	Masse	EP		7.660,00 €
05 Gipser	Jahresunternehmer	Masse	EP		9.930,00 €
06 Maler	Jahresunternehmer	Masse	EP		9.955,00 €
07 Baureinigung	Einholung 3 Angebote	Masse	EP		9.877,50 €
KG 400	Technische Ausstattung				49.250,00 €
Elektro	Angabe Herr Illig 25.03.2024	Masse	EP		49.250,00 €
Pos1	Anschlussarbeiten Sonnenschutz/Sonnenschutzsteuerung	1 psch	49.250,00 €/psch		49.250,00 €
KG 700	Nebenkosten				154.789,08 €
	KG300+400	619.156,30 €	25%		154.789,08 €
				Summe gesamt netto	773.945,38 €
					147.049,62 €
				Gesamt Brutto	920.995,00 €

KG300		569.906,30 €
	01 Gerüstbauer	43.071,00 €
	02 Fenster + Sonnenschutz	489.412,80 €
	03 Flaschner	- €
	04 Trockenbau	7.660,00 €
	05 Gipser	9.930,00 €
	06 Maler	9.955,00 €
	07 Baureinigung	9.877,50 €
KG400		49.250,00 €
	Elektro	49.250,00 €
KG700		154.789,08 €
	Nebenkosten	154.789,08 €
Gesamtsumme Netto:		773.945,38 €
MwSt.:		147.049,62 €
Gesamtsumme Brutto:		920.995,00 €