

Anlage 4 zu GR-DS 017/2026

Projekt: Neugestaltung der Zehentgasse
Kostenberechnung nach DIN 276 2018
Preisstand 11/2025

<hr/>	
500 Außenanlagen und Freianlagen	
<hr/>	
510 Erdbau	51.400,00 €
530 Oberbau, Deckschichten	740.125,00 €
550 Technische Anlagen	433.525,00 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	196.800,00 €
570 Vegetationsflächen	352.300,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freianlagen	322.600,00 €
<hr/>	
KG 500 Außenanlagen netto	2.096.750,00 €
<hr/>	
KG 700 Baunebenkosten = 30% der KG 500	629.025,00 €
<hr/>	
Außenanlagen KG 500 + KG 700 netto	2.725.775,00 €
19% Mehrwertsteuer	517.897,25 €
Außenanlagen KG 500 + KG 700 brutto	3.243.672,25 €
<hr/>	
10% Unvorhergesehenes und Preisentwicklung, Rundung	324.367,23 €
<hr/>	
Gesamtkosten Zehentgasse	3.568.039,48 €
<hr/>	
Gesamtkosten Zehentgasse gerundet	3.568.000,00 €
<hr/>	